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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
1. STAN ZEROWY
1.1. Fundamenty wraz z izolacjami oraz robotami ziemnymi
1 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
206,5+8,4+16,6 m2 231,50
razem m2 231,50
2 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
0126/02 (ponad 15cm)
(doptata 3x)
206,5+8,4+16,6 m2 231,50
razem m2 231,50
3 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 111 wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/04 tyzki 0,25m3
206,5%(0,25+0,8)/2 m3 108,41
razem m3 108,41
4 KNR 2-01 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 111-1V 0 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach
0317/02.1 | pionowych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem regcznym
206,5*0,1 m3 20,65
razem m3 20,65
5 KNR 2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z pospdéitki do betondw zwyktych
1101/07.10
206,5*0,3 m3 61,95
razem m3 61,95
6 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03
206,5*0,3 m3 61,95
razem m3 61,95
7 KNR 2-10 | Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym i cementowanie otworéw na wymagana gitebokosc¢
1001/03
42*12 m 504,00
razem m 504,00
8 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01.1
(19+7,2+2,1+2,1+9,2+6,1+6,1+18,1)*1,2*0,1 m3 8,39
razem m3 8,39
9 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/03.2
(19+7,2+2,1+2,1+9,2+6,1+6,1+18,1)*1,0*0,4 m3 27,96
razem m3 27,96
10 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01.2
6,0*0,4*0,4 m3 0,96
razem m3 0,96
11 KNR 2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z pospéiki do betondw zwyktych
1101/07.10
206,41*0,05 m3 10,32
razem m3 10,32
12 NNRNKB 5 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych
0618/01
(doptata 2x)
206,41 m2 206,41
razem m2 206,41
13 KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
0205/01.1
206,41*0,16 m3 33,03
razem m3 33,03
14 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
3719,61/1000 t 3,72
2292,29/1000 t 2,29
razem t 6,01
15 KNR Sciany podziemia o grubosci 25¢cm z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14cm
SEK-02-01
0102/01
podjazd 6,0*1,0 m2 6,00
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87 m2 50,11
Sciany wewnetrzne  (9,97+5,06)*0,87 m2 13,08
razem m2 69,19
16 | KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kategorii | na cianach wykonywane re¢cznie
0812/01
6,0*1,0*2 m2 12,00
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87*2 m2 100,22
Sciany wewnetrzne  (9,97+5,06)*0,87*2 m2 26,15
razem m2 138,37
17 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
(19+7,2+2,1+2,1+9,2+6,1+6,1+18,1)*0,4*2 m2 55,92
6,0*0,4*2 m2 4,80
6*1,0*2,0 m2 12,00
206,41*0,16 m2 33,03
60,4*0,16 m2 9,66
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87*2 m2 100,22
Sciany wewnetrzne  (9,97+5,06)*0,87*2 m2 26,15
razem m2 241,78
18 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02 warstwa ponad pierwsza
(19+7,2+2,1+2,1+9,2+6,1+6,1+18,1)*0,4*2 m2 55,92
6,0*0,4*2 m2 4,80
6*1,0*2,0 m2 12,00
206,41*0,16 m2 33,03
60,4*0,16 m2 9,66
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87*2 m2 100,22
Sciany wewnetrzne  (9,97+5,06)*0,87*2 m2 26,15
razem m2 241,78
19 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0602/01
(19+7,2+2,1+2,1+9,2+6,1+6,1+18,1)*1,0 m2 69,90
6,0%0,4 m2 2,40
6,0%0,24 m2 1,44
Sciany zewnetrzne 57,6*0,24 m2 13,82
Sciany wewnetrzne  (9,97+5,06)*0,24 m2 3,61
razem m2 91,17
20 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0602/02 warstwa ponad pierwsza
(19+7,2+2,1+2,1+9,2+6,1+6,1+18,1)*1,0 m2 69,90
6,0%0,4 m2 2,40
6,0%0,24 m2 1,44
Sciany zewnetrzne 57,6*0,24 m2 13,82
Sciany wewnetrzne  (9,97+5,06)*0,24 m2 3,61
razem m2 91,17
21 NNRNKB 5 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych
0618/01
(19+7,2+2,1+2,1+9,2+6,1+6,1+18,1)*1,0 m2 69,90
6,0%0,4 m2 2,40
6,0%0,24 m2 1,44
Sciany zewnetrzne 57,6*0,44 m2 25,34
Sciany wewnetrzne  (9,97+5,06)*0,24 m2 3,61
razem m2 102,69
22 KNR 9-15 | Ochrona pionowa matami ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS $cian fundamentowych betonowych izolowanych
0501/02 ptytami termoizolacyjnymi
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87*2 m2 100,22
Sciany wewnetrzne  (9,97+5,06)*0,87*2 m2 26,15
razem m2 126,37
23 KNR 9-15 | Izolacje cieplne pionowe z ptyt styropianu EPS - styropian Fundament gr.20cm
0401/01.2
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87*2 m2 100,22
razem m2 100,22
24 | KNR K-29r09 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach ze styropianu na scianach
0107/01
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87*2 m2 100,22
razem m2 100,22
25 | KNR K-29r09 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki - dodatkowa warstwa siatki zbrojacej
0107/07
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87*2 m2 100,22
razem m2 100,22
26 KNR 9-15 | Ochrona pionowa $cian fundamentowych betonowych izolowanych ptytami termoizolacyjnymi z membrany
0501/02 kubetkowej
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87*2 m2 100,22
razem m2 100,22
27 KNR 2-01 | Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na
0230/01.1 | odlegtos¢ do 10m
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
(doptata 0,7x)
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87*0,6 m3 30,07
17,05*0,6+34,71*0,6+115,14*0,6 m3 100,14
razem m3 130,21
28 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii 1-111
0501/01
(doptata 0,3x)
Sciany zewnetrzne 57,6*0,87*0,6 m3 30,07
17,05*0,6+34,71*0,6+115,14*0,6 m3 100,14
razem m3 130,21
1.2. Podklady pod posadzki
29 KNR 2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z piasku
1101/07.10
206,5*0,6 m3 123,90
razem m3 123,90
30 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
206,5*0,6 m3 123,90
razem m3 123,90
31 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01.1
206,5*0,1 m3 20,65
razem m3 20,65
2. STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.1. Konstrukcja - roboty murowe
32 KNR K-02 | Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach - dodatkowe naktady na
0104/12 murowanie pierwszej warstwy
sciany zewnetrzne 57,4 m 57,40
sciany wewngtrzne 5,05+9,95 m 15,00
2,85 m 2,85
razem m 75,25
33 KNR K-02 | Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o
0104/07 wysokosci do 4,5m
parter m2 0,00
sciany zewnetrzne 57,4*3,55 m2 203,77
sciany wewnetrzne (5,05+9,95)*3,55 m2 53,25
2,85*3,55 m2 10,12
-(0,9*2,0+1,91*2,5+2,1*2,5+1,05*2,5+1,07*2,5+2,22*2,5+1,05*2,5+2,22*2, 5+2,22*2,5+1,05*2,5+3,15*2,5 m2 -54,30
+1,91*2,5+1,05*2,5)
-(1,01*2,1*3) m2 -6,36
pietro m2 0,00
sciany zewnetrzne 57,4*3,15 m2 180,81
sciany wewngtrzne  (5,05+5,15+3,4)*3,15 m2 42,84
-(1,6*1,2+1,85%4,2+1,9*2,3+3*1,05*2,3+2,38*2,3+2*1,05*2,3+1,51*2,3+6*1,05*2,3) m2 -49,57
-(1,01*%2,1) m2 -2,12
Il pietro m2 0,00
7,9*1,55 m2 12,25
6,44*2,25 m2 14,49
25,9+21,4 m2 47,30
3,4*%(2,25+1,55)/2 m2 6,46
-1,01%2,1 m2 -2,12
razem m2 456,82
34 | KNR-W 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0147/01
parter 2*1,2+2*1,5+2*1,5+2*1,5+2*2,1+2*1,5+2*1,2+2*1,5 m 24,00
pietro  2*1,5+2*1,5+4*2*1 5+2*2*1,5+3*2*1 5+2*2,1+2*1,5 m 40,20
2*1,5 m 3,00
razem m 67,20
2.2. Sciany dziatowe
35 KNR K-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe
0105/10 nakfady na murowanie pierwszej warstwy
6,85+3,05+3,05+4,24 m 17,19
razem m 17,19
36 KNR K-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0105/06
(6,85+3,05+3,05+4,24)*3,55 m2 61,02
(3,5+0,4+3,9+1,4+1,4+2,0+3,9+7,2+5,0+6,55+11,5+3,3)*3,15 m2 157,66
-5*1,01*2,1 m2 -10,61
-12*1,01*2,1 m2 -25,45
razem m2 182,62
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
37 KNR K-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M8 na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe
0105/09 naktady na murowanie pierwszej warstwy
(0,2+0,65+2*0,27+0,26+1,15) m 2,80
razem m 2,80
38 KNR K-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M8 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0105/02
(0,2+0,65+2*0,27+0,26+1,15)*3,55 m2 9,94
(0,85+2*0,27+0,2+1,05)*3,15 m2 8,32
razem m2 18,26
39 | KNR-W 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0147/01
17*1,2 m 20,40
razem m 20,40
Scianka z plyt GK
40 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztdw z listew drewnianych na scianach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2007/01
2,3*3,5 m2 8,05
(16,85+10,35)*0,93 m2 25,30
razem m2 33,35
41 KNR 0-21 | Poszycie $cian szkieletowych $ciany z ptyt OSB
4004/06
2,3*3,5 m2 8,05
(16,85+10,35)*0,93 m2 25,30
razem m2 33,35
42 KNR K-05 | Mocowanie na krokwiach folii dachowej paroprzepuszczalnej
0103/01.1
2,3*3,5 m2 8,05
(16,85+10,35)*0,93 m2 25,30
razem m2 33,35
43 KNR 9-09 | Obudowy s$cian na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CW 50 z oktadzina jednostronna ptytami
0405/05.1 | gipsowo-kartonowymi, z wypetnieniem wetna mineralna, z pokryciem dwukrotnym - obudowa $cianki
kolankowej wykusza
2,3*3,5 m2 8,05
(16,85+10,35)*0,93 m2 25,30
razem m2 33,35
2.3. Kominy
44 KNR K-03 | Elementy podstawowe komina jednociagowego z wentylacja z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o
0215/05 srednicy przewodow 20cm+W
11,30 m 11,30
razem m 11,30
45 KNR K-03 | Trdjnik wyczystkowy komina jednociagowego z wentylacja z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o
0216/05 srednicy przewodow 20cm+W
szt 1,00
46 KNR K-03 | Trdjnik spalin komina jednociagowego z wentylacja z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o $rednicy
0217/05 przewodéw 20cm+W
szt 1,00
47 KNR K-03 | Ptyta wspornikowa komina jednociagowego z wentylacja z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o $rednicy
0218/01 przewodéw 25cm+W
szt 1,00
48 KNR K-03 | Kanaty wentylacyjne z pustakow pojedynczych 12/17
0501/01
7*3,85 m 26,95
13*3,45 m 44,85
13*4,25 m 55,25
razem m 127,05
49 | KNR K-29r09 | Przyklejenie ptyt z elewacyjnej wetny mineralnej na scianach
0103/01
2*(0,35+1,15)*1,65 m2 4,95
2*(0,95+0,55)*(2,05+1,5)/2 m2 5,33
razem m2 10,28
50 | KNR K-29r09 | Mocowanie warstwy izolacyjnej z ptyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw mechanicznych w ilosci 6
0106/02 szt/m2 do podtoza ceramicznego
2*(0,35+1,15)*1,65 m2 4,95
2*(0,95+0,55)*(2,05+1,5)/2 m2 5,33
razem m2 10,28
51 | KNR K-29r09 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach z wetny mineralnej na scianach
0107/04
2*(0,55+1,35)*1,65 m2 6,27
2*(1,15+0,75)*(2,05+1,5)/2 m2 6,75
razem m2 13,02
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52 | KNR K-29r09 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podtozu -
0111/06 gruntowanie podtoza
2*(0,55+1,35)*1,65 m2 6,27
2*(1,15+0,75)*(2,05+1,5)/2 m2 6,75
razem m2 13,02
53 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementdw prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokosci
0505/03.1 | w rozwinieciu ponad 25cm
2*(0,75+1,55)*0,25 m2 1,15
2*(1,35+0,95)*0,25 m2 1,15
razem m2 2,30
54 | KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk, cian ogniowych i komin6éw o $redniej grubosci 7cm
0220/05
(0,75*1,55) m2 1,16
(1,35*0,95) m2 1,28
razem m2 2,44
2.4. Elementy zelbetowe
55 KNR 2-05 | Stupy o masie do 1t w budynkach szkieletowych mieszkalnych lub administracyjnych o wysokosci do 50m
0115/01
30,1*4,2/1000 t 0,126
30,1*2,3/1000 t 0,069
30,1*2,5/1000 t 0,075
razem t 0,270
56 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach grubosci do 0,3m
0211/01
T1.2 10*0,24*0,24*4,41 m3 2,54
T1.1 2*0,24*0,24*4,41 m3 0,51
T2_1 2*0,24*0,24*3,14 m3 0,36
T2_2 11*0,24*0,24*3,14 m3 1,99
T3_1 4*0,24*0,24*2,84 m3 0,65
T3_2 0,24*0,24*2,41 m3 0,14
T3_3 4*0,24*0,24*2,12 m3 0,49
razem m3 6,68
57 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z recznym uktadaniem
0210/05.1 | betonu
NW1, 0,24*0,81*2,28 m3 0,44
NW 2 0,24*0,24*2,86 m3 0,16
WN?2 0,24*0,8*3,63 m3 0,70
WN1 0,24*0,8%(2,72+2,24) m3 0,95
WN 3 0,24*0,8*(2,48+1,09) m3 0,69
WN 4 0,24*0,78*(2,4+1,54) m3 0,74
WN5 0,24*0,6*(1,84+1,84) m3 0,53
WN1 0,24*0,6%(1,84+1,84) m3 0,53
razem m3 4,74
58 KNR 2-02 | Wience monolityczne o szerokosci do 30cm
0212/12
W1 2 70%0,24*0,24 m3 4,03
W11 80%*0,12*0,27 m3 2,59
razem m3 6,62
59 KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02.2
2,02*1,35+1,70*2,86+3*2,77*1,35+1,77*2,86+1,74*2,86 m2 28,85
razem m2 28,85
60 KNR 2-02 | Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0218/06.2 | schodowej
(doptata 12x)
2,02*1,35+1,70*2,86+3*2,77*1,35+1,77*2,86+1,74*2,86 m2 28,85
razem m2 28,85
61 | KNR-W 2-02 | Ptyty stropowe kanatowe sprezone SPK 26,5 - dostawa i utozenie ptyt
0302/02
56 element 56,000
razem | element 56,000
62 KNNR 2 Piyty stropowe kanatowe sprezone - wykonanie stropéw
0113/01
5,06*6,86+9,96*11,56 m2 149,85
5,06*6,86+9,96*11,56 m2 149,85
5,3*6,86+11,56*9,96 m2 151,50
razem m2 451,20
63 | KNR-W 2-02 | Reczne uszczelnianie kitem trwate plastycznym styk6w poziomych i pionowych
0318/01
56*10,2 m 571,200




Rodos 7.0.17.7 [11803]

Tabela przedmiaru robét Strona 8/29
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem m 571,200
64 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
528/1000 t 0,53
122,35/1000 t 0,12
1019,51/1000 t 1,02
444,98/1000 t 0,44
638,84/1000 t 0,64
razem t 2,75
2.5. Konstrukcja i pokrycie dachu
65 KNR 2-02 | Murlaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
M 1-3 0,14*0,14*(2*17,9+8,5) m3 0,87
BP1 0,14*0,14*2*17,9 m3 0,70
razem m3 1,57
66 KNR 2-02 | Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/05
KR-1 (24+14)*0,08*0,2*7,0 m3 4,26
KR-2 9*0,08*0,2*3,0 m3 0,43
KR-3 10*0,08*0,2*4,15 m3 0,66
KR-4 0,08*0,2*2,1 m3 0,03
KR-5 0,08*0,2*1,0 m3 0,02
razem m3 5,40
67 KNR 2-02 | Jetki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/06
20*3,85*0,08*0,2 m3 1,23
razem m3 1,23
68 KNR 2-02 | Ptatwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/06
0,14*0,26*18*2 m3 1,31
razem m3 131
69 KNR 2-02 | Stupy w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
6*0,16*0,16*3,0 m3 0,46
0,16*0,16*2,2 m3 0,06
razem m3 0,52
70 KNR 2-02 | Miecze w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
2*6*1,0%0,14*0,14 m3 0,24
1,0%0,14*0,14 m3 0,02
razem m3 0,26
71 KNR 2-02 | Wymiany i rozpory w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/04
WM  0,08*0,20*(2*1,1+1,2+2*0,7) m3 0,08
razem m3 0,08
72 KNP 7-01 | Okucia do kotwienia krokwi z blachy o grubosci 6-8mm i bednarki 5x2-3mm
0236/01
200 szt 200,00
razem szt 200,00
73 KNR 2-02 | Dachy z wiazar6w deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10,5m
0405/03
162,3/cos(35) m2 198,13
30,5/cos(5) m2 30,62
razem m2 228,75
74 KNR K-05 | Montaz deski okapowej przy kryciu dachdw w systemie
0102/04
(18,71+17,78+1,0) m 37,49
(6,6+2,1+3,7+2*7,0) m 26,40
razem m 63,89
75 KNR K-06 | Montaz klapy oddymiajacej 100x100 cm
0203/06.1
1 szt 1,00
razem szt 1,00
76 KNR K-06 | Montaz kotnierzy uszczelniajacych w pokryciu dachowym profilowanym i falistym dla okien o powierzchni
0240/15.2 | powyzej 1,00m2 z kotnierzem EZV-P
1 szt 1,00
razem szt 1,00
77 KNR K-05 | Wykonanie deskowania potaci dachu o rozstawie krokwi do 80cm przy kryciu dachéw
0102/02
162,3/cos(35) m2 198,13
30,5/cos(5) m2 30,62
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem m2 228,75
78 KNR K-05 | Mocowanie na deskowaniu petnym membrany dachowej Divoroll Pro+
0103/02.5
162,3/cos(35) m2 198,13
30,5/cos(5) m2 30,62
razem m2 228,75
79 KNR 0-15 | Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat
0517/02
162,3/cos(35) m2 198,13
30,5/cos(5) m2 30,62
razem m2 228,75
80 NNRNKB 4 | Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100m2 blacha stalowa ocynkowana ptaska na rabek podwaojny arkuszami
0525/02.2 | grubosci 55mm o powierzchni do 0,70m2
162,3/cos(35) m2 198,13
30,5/cos(5) m2 30,62
razem m2 228,75
81 | KNR-W 2-02 | Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blacha dachéwkowopodbna o szerokosci 1,08m
0511/04
(6,6+2,1+3,7+2*7,0) m 26,40
razem m 26,40
82 KNR 2-02s | Obrébki z blachy ocynkowanej - przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0506/02
25*0,3 m2 7,50
17,85*0,35 m2 6,25
0,35*57,5/c0s(35) m2 24,57
17,85*0,35+8,4*0,35+10,35*0,35 m2 12,81
razem m2 51,13
Rynny kwadratowe
83 KNR K-45 | Montaz pasa nadrynnowego prefabrykowanego do pokrycia dachowych
0101/07
8,4+10,35+17,85 m 36,60
razem m 36,60
84 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych kwadratowych 125 mm
0301/02
8,4+10,35+17,85 m 36,60
razem m 36,60
85 KNR K-05 | Montaz denek w systemie odwodnieniowym
0501/07
6 szt 6,00
razem szt 6,00
86 KNR K-05 | Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym
0501/06
3 szt 3,00
razem szt 3,00
87 KNR K-05 | Montaz rur spustowych kwadratowych 80 mm systemie odwodnieniowym
0502/02.1
10,15+7,35+7,35 m 24,85
razem m 24,85
88 KNR K-05 | Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym - wylewka rury spustowej
0502/03
3 szt 3,00
razem szt 3,00
3. STOLARKAZEWNETRZNA
89 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - zewnetrzne
1024/07
1,91*%2,5*2 m2 9,55
0,9*2,0 m2 1,80
razem m2 11,35
90 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
1023/07
4*1,05*2,5+2,1*2,5+3,15*2,5+2,22*2,5+2,22*2 5+2,22*2,5+1,07*2,5 m2 42,95
1,85%4,2+1,6%4,2+1,8*2,3+11*1,05*2,3+2,38*2,3+1,51*2,3+2,13*2,3 m2 59,04
razem m2 101,99
4. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
4.1. Ocieplenie dachu
Izolacja dachu skosnego
91 KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
0301/07 -gr. 20cm
162,3/cos(35) m2 198,13
30,5/cos(5) m2 30,62
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem m2 228,75
92 KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi pomiedzy rusztem - gr. 10cm
0301/08
162,3/cos(35) m2 198,13
30,5/cos(5) m2 30,62
razem m2 228,75
93 KNR K-05 | Mocowanie na krokwiach folii dachowej paroszczelnej
0103/01.1
162,3/cos(35) m2 198,13
30,5/cos(5) m2 30,62
razem m2 228,75
94 KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza
2012/02 z ksztattownikéw CD i UD
162,3/cos(35) m2 198,13
30,5/cos(5) m2 30,62
razem m2 228,75
4.2. Tynki, gladzie, plytki, malowanie
Izolacja sciany wewnetrznej smietnika
95 | KNR K-29r09 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10cm na scianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0102/01.5
(2,85+0,75)*2,3 m2 8,28
1,65*2,85 m2 4,70
razem m2 12,98
96 | KNR K-29r09 | Mocowanie warstwy izolacyjnej z plyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych w ilosci 6 szt/m2
0105/02 do podtoza ceramicznego
(2,85+0,75)*2,3 m2 8,28
1,65*2,85 m2 4,70
razem m2 12,98
97 | KNR K-29r09 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach ze styropianu na scianach
0107/01
(2,85+0,75)*2,3 m2 8,28
1,65*2,85 m2 4,70
razem m2 12,98
Tynki
98 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 10mm gtadzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane
0104/03.1 | na $cianach sposobem maszynowym
parter m2 0,00
sciany zewnetrzne 57,4*3,55 m2 203,77
sciany wewnetrzne  (5,05+9,95)*3,55*2 m2 106,50
2,85*3,55*2 m2 20,24
-(0,9*2,0+1,91*2,5+2,1*2,5+1,05*2,5+1,07*2,5+2,22*2,5+1,05*2,5+2,22*2, 5+2,22*2,5+1,05*2,5+3,15*2,5 m2 -54,30
+1,91*2,5+1,05*2,5)
-(1,01*2,1*3)*2 m2 -12,73
pietro m2 0,00
sciany zewnetrzne 57,4*3,15 m2 180,81
sciany wewnetrzne (5,05+5,15+3,4)*3,15*2 m2 85,68
-(1,6*1,2+1,85%4,2+1,9*2,3+3*1,05*2,3+2,38*2,3+2*1,05*2,3+1,51*2,3+6*1,05*2,3) m2 -49,57
-(1,01%2,1)*2 m2 -4,24
Il pietro m2 0,00
7,9*1,55 m2 12,25
6,44*2,25 m2 14,49
25,9+21,4 m2 47,30
2%3,4*(2,25+1,55)/2 m2 12,92
-1,01%2,1 m2 -2,12
razem m2 561,00
99 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 10mm gtadzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane
0304/03.1 | na stropach sposobem maszynowym
165,06+159,75 m2 324,81
-(2,23+1,85+3,99+3,24+2,76+2,07+1,76) m2 -17,90
razem m2 306,91
100 | KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych o wymiarach
2702/01 600x600x15 mm
Nr ST: ST 00.12
2,23+1,85+3,99 m2 8,07
3,24+2,76+2,07+1,76 m2 9,83
razem m2 17,90
4.3. Podlogi i posadzki
Parter
101 | KNR 2-02u2 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2

0618/03




Rodos 7.0.17.7 [11803]

Tabela przedmiaru robét Strona 11/29
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
165,06 m2 165,06
razem m2 165,06
102 KNR 2-02 | Izolacje poziome z ptyt styropianowych na sucho - 15 cm
0609/03
165,06 m2 165,06
razem m2 165,06
103 KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01
165,06 m2 165,06
razem m2 165,06
104 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
165,06 m2 165,06
razem m2 165,06
105 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci 0 100mm
1102/03
(doptata 2x)
165,06 m2 165,06
razem m2 165,06
| pigtro
106 KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01
159,75+123,18 m2 282,93
razem m2 282,93
107 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - wetna
0613/03 mineralna twarda gr.4cm
159,75+123,18 m2 282,93
razem m2 282,93
108 KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01
159,75+123,18 m2 282,93
razem m2 282,93
109 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
159,75+123,18 m2 282,93
razem m2 282,93
110 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci 0 100mm
1102/03
(doptata 2x)
159,75+123,18 m2 282,93
razem m2 282,93
Schody klatki schodowej
111 NNRNKB | Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
202 2810/05 | mm
1,35%(0,18+0,25)*41 m2 23,80
1,55*2,85*2 m2 8,84
1,65*2,85 m2 4,70
razem m2 37,34
112 NNRNKB | Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
202 1123/06
(2*1,55+2,85) m 5,95
(2*1,65+2,85) m 6,15
17,5 m 17,50
11+17,5+8,1 m 36,60
razem m 66,20
5. STOLARKA | SLUSARKAWEWNETRZNA
113 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - wewngtrzne E160
1024/07
1,01*2,1 m2 2,12
razem m2 2,12
114 KNR-W Montaz parapetow wewngtrznych z konglomeratu
2-02r97
2104/01
1,85+1,6+1,8+11*1,05+2,38+1,51+2,13+4*1,05+2,1+3,15+2,22+2,22+2,22+1,07 m 40,00
razem m 40,00
115 | KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe wypetnione o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
1207/05
1,6*3+2,45+3,5*3 m 17,75
razem m 17,75
116 KSNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami

0506/01
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
1,02*2,6 m2 2,65
1,4*4,3 m2 6,02
1,4*7,5 m2 10,50
razem m2 19,17
6. ELEWACJA
117 | KNR K-29r09 | Montaz listwy startowej
0102/07
57,3 m 57,30
razem m 57,30
118 | KNR K-29r09 | Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach gr. 20 cm
0102/01.1
7,8+39,85+79,4+82,3+63,85+3,3+39,4 m2 315,90
-(1,91*2,5+2,1*2,5+1,05*2,5+1,07*2,5+2,22*2,5+1,05*2,5+2,22*2,5+2,22*2,5+1,05*2,5+3,15*2,5+0,9*2,0 m2 -65,53
+1,6%4,2+1,85%4,2+1,8*2,3)
razem m2 250,37
119 | KNR K-29r09 | Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach gr. 24 cm
0102/01.1
67,47+45,1+47,95+9,25+71,78 m2 241,55
-(1,05*2,3*2+2,38*2,3+1,05*2,3*2+1,51*2,3+2,13*2,3+1,05*2,3*5) m2 -35,58
razem m2 205,97
120 | KNR K-29r09 |Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30cm
0102/05.1
(1,91+42*2,5+2,1+2*2,5+1,05+2*2,5+1,07+2*2,5+2,22+2*2,5+1,05+2*2,5+2,22+2*2,5+2,22+2*2,5+1,05+2 m2 24,90
*2,5+3,15+2*2,5+0,9+2*2,0+1,6+2*4,2+1,85+2*4,2+1,8+2*2,3)*0,25
(2*1,05+2*2*2,3+2,38+2*2,3+2*1,05+2*2*2,3+1,51+2*2,3+2,13+2*2,3+5*1,05+5*2*2,3)*0,25 m2 17,67
razem m2 42,57
121 | KNR K-29r09 | Mocowanie warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych w ilosci 6 szt/m2
0105/02 do podtoza ceramicznego
250,37+205,97 m2 456,34
razem m2 456,34
122 | KNR K-29r09 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach ze styropianu na scianach
0107/01
67,47+45,1+47,95+9,25+71,78 m2 241,55
-(1,05*2,3*2+2,38*2,3+1,05*2,3*2+1,51*2,3+2,13*2,3+1,05*2,3*5) m2 -35,58
razem m2 205,97
123 KNR 0-28 | Wykonanie boni ptaskich przy ociepleniu scian budynkéw metoda "lekka" w technologii DRYVIT
2628/03
3*2,4+2*1,07+2*1,1+2*1,41+2*3,68+6*1,19+6*1,17+5,09*2+2*1,17+2,6+1,9+2*0,99+2*2,3+2*0,44+2*15| mb 147,44
1+2*0,56+2*1,07+2*2,98+2*3,72+12*1,17+12*0,99+7*1,15+2*1,39+2*0,38+2*2,23+2*0,68+2,15+3,85+4,
82+4,15+3,7+2,95+2,45
razem mb 147,44
124 | KNR K-29r09 | Ochrona naroznikéw katownikiem z siatka
0102/06.7
(1,91+42*2,5+2,1+2*2,5+1,05+2*2,5+1,07+2*2,5+2,22+2*2,5+1,05+2*2,5+2,22+2*2,5+2,22+2*2,5+1,05+2 m 99,59
*2,5+3,15+2*2,5+0,9+2*2,0+1,6+2*4,2+1,85+2*4,2+1,8+2*2,3)
(2*1,05+2*2*2,3+2,38+2*2,3+2*1,05+2*2*2,3+1,51+2*2,3+2,13+2*2,3+5*1,05+5*2*2,3) m 70,67
razem m 170,26
125 | KNR K-29r09 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach ze styropianu na osciezach
0107/03
(1,91+42*2,5+2,1+2*2,5+1,05+2*2,5+1,07+2*2,5+2,22+2*2,5+1,05+2*2,5+2,22+2*2,5+2,22+2*2,5+1,05+2 m2 24,90
*2,5+3,15+2*2,5+0,9+2*2,0+1,6+2*4,2+1,85+2*4,2+1,8+2*2,3)*0,25
(2*1,05+2*2*2,3+2,38+2*2,3+2*1,05+2*2*2,3+1,51+2*2,3+2,13+2*2,3+5*1,05+5*2*2,3)*0,25 m2 17,67
razem m2 42,57
126 | KNR K-29r09 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podtozu -
0111/06 gruntowanie podtoza
67,47+45,1+47,95+9,25+71,78 m2 241,55
-(1,05*2,3*2+2,38*2,3+1,05*2,3*2+1,51*2,3+2,13*2,3+1,05*2,3*5) m2 -35,58
razem m2 205,97
127 | KNR K-29r09 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podtozu
0111/01.1 | scian
67,47+45,1+47,95+9,25+71,78 m2 241,55
-(1,05*2,3*2+2,38*2,3+1,05*2,3*2+1,51*2,3+2,13*2,3+1,05*2,3*5) m2 -35,58
razem m2 205,97
128 | KNR K-29r09 | Malowanie dwukrotne tynk6w zewnetrznych o uziarnieniu do 1,5mm przy uzyciu pedzla lub watka
0302/03.1
205,97 m2 205,97
razem m2 205,97
129 KNR K-32 | Wykonanie warstwy kontaktowej
0201/08
(1,91+42*2,5+2,1+2*2,5+1,05+2*2,5+1,07+2*2,5+2,22+2*2,5+1,05+2*2,5+2,22+2*2,5+2,22+2*2,5+1,05+2 m2 19,92
*2,5+3,15+2*2,5+0,9+2*2,0+1,6+2*4,2+1,85+2*4,2+1,8+2*2,3)*0,2
(2*1,05+2*2*2,3+2,38+2*2,3+2*1,05+2*2*2,3+1,51+2*2,3+2,13+2*2,3+5*1,05+5*2*2,3)*0,2 m2 14,13
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem m2 34,05
130 KSNR 2 Licowanie scian ptytkami klinkierowymi 25x6 mocowanymi na klej - oscieza
0803/04
(1,91+42*2,5+2,1+2*2,5+1,05+2*2,5+1,07+2*2,5+2,22+2*2,5+1,05+2*2,5+2,22+2*2,5+2,22+2*2,5+1,05+2 m2 24,90
*2,5+3,15+2*2,5+0,9+2*2,0+1,6+2*4,2+1,85+2*4,2+1,8+2*2,3)*0,25
(2*1,05+2*2*2,3+2,38+2*2,3+2*1,05+2*2*2,3+1,51+2*2,3+2,13+2*2,3+5*1,05+5*2*2,3)*0,25 m2 17,67
7,8+39,85+79,4+82,3+63,85+3,3+39,4 m2 315,90
-(1,91*2,5+2,1*2,5+1,05*2,5+1,07*2,5+2,22*2,5+1,05*2,5+2,22*2,5+2,22*2,5+1,05*2,5+3,15*2,5+0,9*2,0 m2 -65,53
+1,6%4,2+1,85%4,2+1,8*2,3)
razem m2 292,94
131 KNR 19-01 | Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 35cm
0542/04
1,85+1,6+1,8+11*1,05+2,38+1,51+2,13+4*1,05+2,1+3,15+2,22+2,22+2,22+1,07 m 40,00
razem m 40,00
7. ELEMENTY ZEWNETRZNE (wejscie i tarasy, podjazd)
7.1. Schody wejsciowe
132 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01.1
1,5*5,55*0,1 m3 0,83
razem m3 0,83
133 KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cz¢sé pionowa o wysokosci do 3m o
0239/04.2 | przekroju prostokatnym grubosci do 25¢cm
(5,55+1,5)*0,85*0,24 m3 1,44
razem m3 1,44
134 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno - dysperbit - pierwsza warstwa
0603/01
(5,55+1,5)*0,85 m2 5,99
razem m2 5,99
135 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno - dysperbit - kazda nastepna warstwa
0603/02 ponad pierwsza
(5,55+1,5)*0,85 m2 5,99
razem m2 5,99
136 KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01.2
1,5*5,55*0,15 m3 1,25
2,7*1,5*0,15 m3 0,61
razem m3 1,86
137 | NNRNKB5 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
0618/01
1,5*5,55 m2 8,33
razem m2 8,33
138 KNR 2-02 | Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
0218/01.2 | gotowym podtozu
4,3%(0,98+0,45)/2 m3 3,07
razem m3 3,07
139 KNR 2-02 | Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptyta grubosci 8cm z uktadaniem betonu za
0218/05.2 | pomoca pompy
1,5*2,8 m2 4,20
razem m2 4,20
140 KNR 2-02 | Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0218/06.2 | schodowej
(doptata 7x)
1,5*2,8 m2 4,20
razem m2 4,20
141 KNR K-32 | Wykonanie warstwy kontaktowej
0201/08
7*(0,14+0,35)*1,5+2,8*1,5 m2 9,35
0,5%(2,8+1,5)+0,5%(0,2+0,5)*2,8 m2 3,13
razem m2 12,48
142 KNR K-32 | Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubosci 2,0mm z zaprawy uszczelniajacej pod
0202/05 oktadziny posadzek
7*(0,14+0,35)*1,5+2,8*1,5 m2 9,35
0,5%(2,8+1,5)+0,5%(0,2+0,5)*2,8 m2 3,13
razem m2 12,48
143 KNR K-32 | Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06
7*(0,14+0,35)*1,5+2,8*1,5 m2 9,35
0,5%(2,8+1,5)+0,5%(0,2+0,5)*2,8 m2 3,13
razem m2 12,48
144 KNR K-32 | Okfadziny schod6w z ptytek gresowych mrozoodpornych

0206/03
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
7*(0,14+0,35)*1,5+2,8*1,5 m2 9,35
0,5%(2,8+1,5)+0,5%(0,2+0,5)*2,8 m2 3,13
razem m2 12,48
145 | KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewnej o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w co trzecim
1207/03 stopniu
1,5+5,5 m 7,00
razem m 7,00
7.2. Podjazd dla niepelnosprawnych
146 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01.1
1,4*7,3*0,1 m3 1,02
razem m3 1,02
147 KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cz¢sé pionowa o wysokosci do 3m o
0239/04.2 | przekroju prostokatnym grubosci do 25¢cm
(1,4+7,3)*0,5*0,25 m3 1,09
razem m3 1,09
148 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno - dysperbit - pierwsza warstwa
0603/01
(1,4+7,3)*0,5*2 m2 8,70
razem m2 8,70
149 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno - dysperbit - kazda nastepna warstwa
0603/02 ponad pierwsza
(1,4+7,3)*0,5*2 m2 8,70
razem m2 8,70
150 | NNRNKB5 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
0618/01
1,4*7,3 m2 10,22
razem m2 10,22
151 KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01.2
(1,4*7,3)*0,25 m3 2,56
razem m3 2,56
152 KNR 2-02 | Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
0218/01.2 | gotowym podtozu
6,0%(0,85+0,45)/2 m3 3,90
razem m3 3,90
153 KNR K-32 | Wykonanie warstwy kontaktowej
0201/08
1,4*7,3 m2 10,22
razem m2 10,22
154 KNR K-32 | Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubosci 2,0mm z zaprawy uszczelniajacej pod
0202/05 oktadziny posadzek
1,4*7,3 m2 10,22
razem m2 10,22
155 KNR K-32 | Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06
1,4*7,3 m2 10,22
razem m2 10,22
156 KNR 0-12 | Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08
1,4*7,3 m2 10,22
razem m2 10,22
157 | KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewnej o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w co trzecim
1207/03 stopniu
7,3+14 m 8,70
razem m 8,70
8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1. Ciag pieszo-jezdnne
158 KNR 2-31 | Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-1V
Nr ST: SST-04
180 m2 180,000
razem m2 180,000
159 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
Nr ST: SST-04
(doptata 5x)
180 m2 180,000
razem m2 180,000
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
160 KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-111 wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0212/05.4 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
Nr ST: SST-04
180*0,45 m3 81,000
razem m3 81,000
161 KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04.4 | kategorii l11-1V samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Nr ST: SST-04
(doptata 8x)
180*0,45 m3 81,000
razem m3 81,000
162 KNR AT-03 | Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o
0201/01 grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm
180 m2 180,00
razem m2 180,00
163 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 Nr ST: SST-06
170*0,2*0,2 m3 6,800
razem m3 6,800
164 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 Nr ST: SST-06
170 m 170,000
razem m 170,000
165 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
180 m2 180,00
razem m2 180,00
166 KNR 2-31 | Podbudowy betonowe z dylatacja 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
180 m2 180,00
razem m2 180,00
167 KNR 2-31 | Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(doptata 3x)
180 m2 180,00
razem m2 180,00
168 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/07
180 m2 180,00
razem m2 180,00
169 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm ciemno szarej, uktadane na podyspce
0511/03.3 | cementowo-piaskowej
180 m2 180,00
razem m2 180,00
8.2. Parkingi
170 KNR 2-31 | Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-1V
Nr ST: SST-04
96 m2 96,000
razem m2 96,000
171 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
Nr ST: SST-04
(doptata 5x)
96 m2 96,000
razem m2 96,000
172 KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-111 wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0212/05.4 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
Nr ST: SST-04
96*0,45 m3 43,200
razem m3 43,200
173 KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04.4 | kategorii 111-1V samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Nr ST: SST-04
(doptata 8x)
96*0,45 m3 43,200
razem m3 43,200
174 KNR 2-31 | Profilowanie i zage¢szczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 -1V
96 m2 96,000
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem m2 96,000
175 KNR AT-03 | Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o
0201/01 grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm
96 m2 96,00
razem m2 96,00
176 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 Nr ST: SST-06
45*0,2*0,2 m3 1,800
razem m3 1,800
177 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 Nr ST: SST-06
45 m 45,000
razem m 45,000
178 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
96 m2 96,00
razem m2 96,00
179 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(doptata 5x)
-96 m2 -96,00
razem m2 -96,00
180 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
96 m2 96,00
razem m2 96,00
181 KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
96 m2 96,00
razem m2 96,00
182 KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata 2x)
96 m2 96,00
razem m2 96,00
183 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/07
96 m2 96,00
razem m2 96,00
184 KNR 2-25 | Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych betonowych 40x60x8cm
0407/03
96 m2 96,00
razem m2 96,00
8.3. Zielen
185 ZNR 1 Przewdz samochodem samowytadowczym o tadownosci powyzej 20,0t na odlegtos¢ do 5km materiatéw sypkich
0207/03.5 |z zatadowaniem mechanicznym i wytadowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-111 -
dowoz ziemi urodzajnej
57*0,1*1,8 tona 10,26
razem | tona 10,26
186 KNR 2-21 | Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02 Nr ST: SST-10
57*0,1 m3 5,700
razem m3 5,700
187 KNR 2-21 | Rgczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 111
0401/05 Nr ST: SST-10
57 m2 57,000
razem m2 57,000
9. INSTALACJE SANITARNE
9.1. Instalacje wodociagowe
Wodomierz
188 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o srednicy nominalnej 32mm w
0123/04 rurociagach z tworzyw sztucznych
Nr ST: SST IS 6.01
1+1 kpl 2,000
razem kpl 2,000
189 | KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe JS-2,5 DN25mm
0140/02.1 | NrST: SST1S6.01
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
190 | KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne antyskazeniowe, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej

0132/03

25mm - zawér EA251
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
1 szt 1,000
razem szt 1,000
191 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 25mm
0132/03
2+2 szt 4,000
razem szt 4,000
192 | KNR INSTAL | Filtr osadnikowy o $rednicy nominalnej 25mm
0111/03
szt 1,000
193 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 25mm do zawordw czerpalnych,
0116/02 baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym
1 szt 1,000
razem szt 1,000
194 | KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 25mm - zawor spustowy
0135/03
1 szt 1,000
razem szt 1,000
195 | KNR-W 2-15 | Szafka hydrantowa wnekowa
0142/02
1 szt 1,000
razem szt 1,000
Przewody
196 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o srednicy zewnetrznej 32mm o potaczeniach zgrzewanych na
0111/03 scianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,000
razem m 3,000
197 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o srednicy zewnetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na
0111/02 scianach w budynkach mieszkalnych
2,5*2+2*3,5 m 12,000
razem m 12,000
198 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o srednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na
0111/01 scianach w budynkach mieszkalnych
2,5*2 m 5,000
razem m 5,000
199 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o srednicy zewnetrznej 16mm o potaczeniach zgrzewanych na
0111/01 scianach w budynkach mieszkalnych
10+10+1,0+3,0 m 24,000
5*2+2*2,5+2*3 m 21,000
razem m 45,000
200 KNR 0-34 | Izolacja grubosci 9mm rurociagdw o s$rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-2 metoda
0107/03 izolowania po montazu rurociagu
10+10+1,0+3,0 m 24,000
5*2+2*2,5+2*3 m 21,000
razem m 45,000
201 KNR 0-34 | Izolacja grubosci 9mm rurociagdw o srednicy zewnetrznej 25-35mm otulinami Thermacompact S-2 metoda
0107/04 izolowania po montazu rurociagu
5+12+3 m 20,000
razem m 20,000
202 | KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych
0128/01 Nr ST: 453-1
45+20 m 65,000
razem m 65,000
203 | KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o érednicy do 63mm w budynkach
0127/01 mieszkalnych
Nr ST: 453-1
45+20 m 65,000
razem m 65,000
Armatura i biaty montaz
204 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PE o $rednicy zewnetrznej 32mm do pojemnosciowego
0116/03 ogrzewacza wody
Nr ST: 453-1
1 szt 1,000
razem szt 1,000
205 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PE o srednicy zewngtrznej 25mm - pojemnosciowy ogrzewacz
0116/02 wody
Nr ST: 453-1
2+2 szt 4,000
razem szt 4,000
206 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PE o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniu sztywnym,
0116/06 Nr ST: 453-1
zmywarka 1 szt 1,000




Rodos 7.0.17.7 [11803]

Tabela przedmiaru robét Strona 18/29
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
pralka 1 szt 1,000
zawor czerpalny 2 szt 2,000
razem szt 4,000
207 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PE o $rednicy zewnetrznej 16mm do baterii, mieszaczy o
0116/01 potaczeniu sztywnym
Nr ST: 453-1
baterie 10*2 szt 20,000
ptuczka 4 szt 4,000
cyrkulacja 1 szt 1,000
zawor czerpalny 3 szt 3,000
razem szt 28,000
208 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej
0132/03 25mm - zawor antyskazeniowy EA
1 szt 1,000
razem szt 1,000
209 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace kulowe, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej 32mm
0132/04
1 szt 1,000
razem szt 1,000
210 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace kulowe, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej 25mm
0132/03
4 szt 4,000
razem szt 4,000
211 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace kulowe, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej 20mm
0132/02
2 szt 2,000
razem szt 2,000
212 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace kulowe, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej 15mm
0132/01
2 szt 2,000
razem szt 2,000
213 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace katowe do podtaczenia armatury o srednicy nominalnej 1/2"/3/8"
0131/01
baterie 5*2 szt 10,000
ptuczka 2 szt 2,000
razem szt 12,000
214 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace katowe do podtaczenia armatury o srednicy nominalnej 1/2"/3/4"
0131/01
pralka 1 szt 1,000
zmywarka 1 szt 1,000
razem szt 2,000
215 | KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 20mm
0135/02
2 szt 2,000
razem szt 2,000
216 | KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
0135/01
2 szt 2,000
razem szt 2,000
9.2. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna
Kanalizacja podposadzkowa
217 KNR 2-01 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 111-1V 0 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach
0317/02.1 | pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
Nr ST: 453-1
0,80*(16)*(1,67+1,5)/2 m3 20,288
razem m3 20,288
218 | KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 15cm
0511/02 Nr ST: 453-1
0,80*(16)*0,15 m3 1,920
razem m3 1,920
219 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o potaczeniach
0203/04 weiskowych
16 m 16,000
razem m 16,000
220 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o potaczeniach
0203/03 weiskowych
3*1,5 m 4,500
razem m 4,500
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
221 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 75mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o potaczeniach
0203/02 weiskowych
3*1,5 m 4,500
razem m 4,500
222 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I11-1V o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
0320/05.1 | gtebokosci do 3m
Nr ST: 453-1
0,80*(16)*(1,67+1,5)/2 m3 20,288
-0,80*(16)*0,15 m3 -1,920
razem m3 18,368
223 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01 Nr ST: 453-1
0,80*(16)*(1,67+1,5)/2 m3 20,288
-0,80*(16)*0,15 m3 -1,920
razem m3 18,368
Przewody kanalizacyjne
224 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach
0207/03 mieszkalnych
Nr ST: SST 453-1
3*1,5+3,5 m 8,000
9,0 m 9,000
razem m 17,000
225 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 75mm o potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach
0207/02 mieszkalnych
Nr ST: SST 453-1
5,0 m 5,000
razem m 5,000
226 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach
0207/01 mieszkalnych
Nr ST: SST 453-1
2,0+4*1,5 m 8,000
3,0 m 3,000
razem m 11,000
Osprzet
227 | KNR 2-15w | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110mm
0222/02 Nr ST: SST 04.01.00
2 szt 2,000
razem szt 2,000
228 | KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PCW o srednicy 160mm o potaczeniu wciskowym
0213/05 Nr ST: SST 453-1
1 szt 1,000
razem szt 1,000
229 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o srednicy 110mm
0211/03
4+2 podejs¢ 6,000
razem | podejs¢ 6,000
230 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 75mm o potaczeniach wciskowych
0211/02
2 podejs¢ 2,000
razem | podejs¢ 2,000
231 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o srednicy 50mm
0211/01
8 podejs¢ 8,000
razem | podejs¢ 8,000
9.3. Instalacja gazowa
232 | KNR-W 2-15 | Szafka gazowa z blachy stal.600x600x250mm
0142/01
1 szt 1,000
razem szt 1,000
233 | KNR-W 2-15 | Dodatki na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzy na $cianach o srednicy 32mm wraz z montazem
0308/03 gazomierza 4G4
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
234 | KNR-W 2-15 | Zawory gazowe przelotowe o potaczeniach gwintowanych o srednicy 25mm
0312/03
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
235 | KNR 2-15u2 | Przejscie gazoszczelne dn32
0317/01 -
analogia
1 szt 1,000
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem szt 1,000
236 KNR-K Rurociagi z rur miedzianych o srednicy 22,0x1,0mm w budynkach mieszkalnych taczone bezposrednio z
2-15r16 ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
0111/06
35 m 3,500
razem m 3,500
9.4. Instalacja C.O.
237 | KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 35,0mm o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
0405/07
5 m 5,000
razem m 5,000
238 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na
0111/02 $cianach w budynkach mieszkalnych
5 m 5,000
razem m 5,000
239 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na
0111/01 $cianach w budynkach mieszkalnych
20 m 20,000
razem m 20,000
240 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 16mm o potaczeniach zgrzewanych na
0111/01 $cianach w budynkach mieszkalnych
200 m 200,000
razem m 200,000
241 KNR 0-34 | Izolacja grubosci 6mm rurociagdw o srednicy zewnetrznej 25-35mm otulinami Thermacompact S-2 metoda
0107/02 izolowania po montazu rurociagu
5+5 m 10,000
razem m 10,000
242 KNR 0-34 | Izolacja grubosci 6mm rurociagdw o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-2 metoda
0107/01 izolowania po montazu rurociagu
20+200 m 220,000
razem m 220,000
243 | KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociaggowej w budynkach mieszkalnych
0128/01 Nr ST: 453-1
220+10 m 230,000
razem m 230,000
244 | KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o érednicy do 63mm w budynkach
0127/01 mieszkalnych
Nr ST: 453-1
220+10 m 230,000
razem m 230,000
245 | KNR-W 2-15 | Rury przylaczne z tworzywa sztucznego o srednicy nominalnej 16mm do grzejnikéw
0429/01
13 kpl 13,000
razem kpl 13,000
246 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace kulowe o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 32-40mm
0411/04
2 szt 2,000
razem szt 2,000
247 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace kulowe o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25mm
0411/03
4 szt 4,000
razem szt 4,000
248 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace kulowe o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 20mm
0411/02
4 szt 4,000
razem szt 4,000
249 KNR 0-35 | Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wysokosci 705-805mm, gtebokosci
0219/08 110-160mm i szerokosci 680mm, 6-9 sekcji
2 szt 2,000
razem szt 2,000
250 KNR 0-35 | Montaz rozdzielaczy o dtugosci do 355mm na szes¢ obwodéw grzewczych do centralnego ogrzewania z
0220/05 kroécami przytaczeniowymi o srednicy nominalnej 1/2" / 1/5"
2 kpl 2,000
razem kpl 2,000
251 KNR 0-31 | Zawor przytaczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych katowy o srednicy nominalnej 15mm
0208/03
26 kpl 26,000
razem kpl 26,000
252 KNR 0-35 | Montaz zawor6w grzejnikowych termostatycznych o podwaojnej regulacji, prostych lub katowych z gtowicami
0215/02 termostatycznymi o érednicy o srednicy nominalnej 15mm
26 kpl 26,000
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem kpl 26,000
253 | KNR-W 2-15 | Odpowietrzniki automatyczne o srednicy nominalnej 15mm
0412/07
4 szt 4,000
razem szt 4,000
254 KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu
0302/03 PB o ér. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
165,06+159,75+112,50 m2 437,31
10,6*3 m2 31,80
razem m2 469,11
255 KNR 0-31 | Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm
0308/04
165,06+159,75+112,50 m2 437,31
10,6*3 m2 31,80
razem m2 469,11
256 | KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
0406/03
1 prébe 1,000
razem | probe 1,000
257 | KNR-W 2-15 | Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
0406/04 mieszkalnych
26+1 urzadzen 27,000
razem |urzadzen 27,000
258 | KNR 2-15w | Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
0436/01
16 urzadz 16,000
razem | urzadz 16,000
Komin ujety w architekturze, przyjeto do wyceny kocio/ gazowy.
259 Kalkulacja |Zesp6t grzewczy - kociot gazowy dwufunkcyjny, Q=28 kW wraz z regulatorem pogodowym oraz zdalnym
indywidualna | sterowaniem
kociot 1,000
260 Kalkulacja | Zestaw przytaczniowy kotta gazowego, wraz z armatura odcinajaco-regulacyjna, oraz armatura do ogrzewania
indywidualna | podtogowego, pompami obiegowymi, naczyniem wzbiorczym, zaworami bezpieczenstwa, orurowaniem kottoni
oraz izolacjami, prébami i zabezpieczeniem antykorozyjnym,
kpl 1,000
9.5. Wentylacja
261 | KNR-W 2-17 | Montaz centrali nawiewno-wywiewnej (rekuperatora) MISTRAL PRO 2000 EC
0202/06
1 kpl. 1,000
razem kpl. 1,000
262 Okablowanie centrali wentylacyjnej
kpl. 2,000
263 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne o srednicy 250mm z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do
0123/02 55%) wraz z rewizjami
3,14*0,25%(2,5+4,2+3,2) m2 7,772
razem m2 7,772
264 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne o srednicy 200mm z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do
0123/02 55%) wraz z rewizjami
3,14*0,2*(6+8,4+17,2) m2 19,845
razem m2 19,845
265 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne o srednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do
0123/01 55%) wraz z rewizjami
3,14*0,16*(37,1) m2 18,639
razem m2 18,639
266 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne o srednicy 140mm z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do
0123/01 55%) wraz z rewizjami
3,14*0,14*(12) m2 5,275
razem m2 5,275
267 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do
0122/01 35%) wraz z rewizjami
3,14*0,125%(4,7) m2 1,845
razem m2 1,845
268 KNR 2-16 | Maty z wetny mineralnej np. LAMELLA MAT o grubosci 30 mm na folii aluminiowej zbrojonej np. f-my
0305/04 - | ROCKWOOL lub réwnowazne
analogia
80 1,75*
100 1,6*
125 1,48*2,85 m2 4,218
140 1,40*2,85 m2 3,990
160 1,38*18,64 m2 25,723
200 1,3*19,85 m2 25,805
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
250 1,2*7,77 m2 9,324
razem m2 69,060
269 KNR 2-16 | Izolacja kanalow wentylacyjnych posadzkowych folig PE o grubosci 3mm
0618/03
80 1,75*
100 1,6*
125 1,48*2,85 m2 4,218
140 1,40*2,85 m2 3,990
160 1,38*18,64 m2 25,723
200 1,3*19,85 m2 25,805
250 1,2*7,77 m2 9,324
razem m2 69,060
270 | KNR-W 2-17 | Czerpnie $cienne, kotowe, 400mm
0147/02.1
szt 1,000
271 | KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o srednicy do 200mm
0144/01.2
szt 1,000
272 | KNR-W 2-17 | Anemostaty talerzowe nawiewne
0131/01
17 szt 17,000
razem szt 17,000
273 | KNR-W 2-17 | Anemostaty talerzowe wywiewne
0131/01
16 szt 16,000
razem szt 16,000
274 | KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjan nawiewna o obwodzie do 800mm z przepustnica
0138/01
szt 1,000
275 | KNR-W 2-17 | Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o srednicy 100mm
0131/01
szt 3,000
276 | KNR-W 2-17 | Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o srednicy 125mm
0131/01
6 szt 6,000
razem szt 6,000
277 | KNR-W 2-17 | Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o srednicy 160mm
0131/02
8 szt 8,000
razem szt 8,000
278 Kalkulacja | Odprowadzenie skroplin jw. lecz pompowe rura dn 16, pompka do skroplin, syfon do skroplin, witaczenie w
indywidualna | instalacje kanalizacyjna
13 m 13,000
razem m 13,000
279 Kalkulacja | Wykonanie zasilanie i powr6t do/z nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z rur stalowych 20/20 (ew. miedz 18/18)
indywidualna |z zaizolowaniem otuling gr. 20 mm - wspawanie si¢ W i rozdzielacze w pom. technicznym przewodami 20/20,
montaz zaworow odcinajacych montaz pompy obiegowej nagrzewnicy
56 mb 56,000
razem mb 56,000
280 Kalkulacja | Montaz kurtyyny powietrznej
indywidualna
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
281 Kalkulacja | Klapa ppoz dn160 mm
indywidualna
kpl 1,000
282 Kalkulacja | Klapa ppoz dn100 mm
indywidualna
kpl 1,000
283 KNR 2-17 | Wentylator scienny tazienkowy
0206/01
2+2 szt. 4,000
razem szt. 4,000
9.6. Instalacje zewnetrzne
9.6.1. Kanalizacja sanitarna
284 KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0201/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
(1.55+1.1)/2*1*(4,05+9,7) m3 18,219
3,14*2,8%1,2*2 m3 21,101
razem m3 39,320
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
285 KNR 2-01 | Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopéw liniowych w gruntach
0324/02 nawodnionych kategorii 111-1V o gtebokosci do 3m wraz z rozbidrka
(1.55+1.1)/2*2*(4,05+9,7) m2 36,438
razem m2 36,438
286 KSNR 6 Podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu - 5¢cm
0105/04
(4,05+9,7) m2 13,750
razem m2 13,750
287 | KNR2-18w |Kanaty z rur PVC SN 8 kanalizacji zewngtrznej kielichowe o §r. DN 160
0408/02
4,5 m 4,500
razem m 4,500
288 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC SN 8 kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér. DN 200
0408/03
10 m 10,000
razem m 10,000
289 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 600mm z zamknieciem rura teleskopowa
0517/02
szt 2,000
290 KSNR 1 Zasypywanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6w obiektowych z
0210/05 zagegszczaniem mechanicznym ubijakami warstwami 25cm w gruncie kat. 111-1V
35,72-13,75*0,05-3,14*0,8*1,2 m3 32,018
razem m3 32,018
9.6.2. Kanalizacja deszczowa
291 | KNR 2-01ul | Wykopy z zasypaniem i zaggszczeniem o gtebokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie
0802/01 kategorii Il o scianach zabezpieczonych obudowa
sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty reczne  1,0*10,6*(1,35+1,4)/2 m3 14,575
1,0%15%(1,4+1,35)/2 m3 20,625
1,0%19,1*(1,35+1,29)/2 m3 25,212
1,0%4,05*(1,23+1,12)/2 m3 4,759
1,0%4,3*(1,12+1,13)/2 m3 4,838
1,0%4,8*(1,13+1,55)/2 m3 6,432
1,0*6,6*1,20 m3 7,920
5*3,14*1,2*1,35 m3 25,434
przykanaliki m3 0,000
razem m3 109,795
292 KNR 2-01 | Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii 11 ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze
0310/02 ztozeniem urobku na odktad
przekopy przy kolizjach 5*1,0*1,35 m3 6,750
razem m3 6,750
293 KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0201/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
1,4*1*45,55 m3 63,770
3,14*2,8%1,2*3 m3 31,651
razem m3 95,421
294 KNR 2-01 | Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopéw liniowych w gruntach
0324/02 nawodnionych kategorii I11-1V o gighbokosci do 3m wraz z rozbiérka
1,4*2*45,5 m2 127,400
razem m2 127,400
295 KSNR 6 Podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu - 5¢cm
0105/04
45,5 m2 45,500
razem m2 45,500
296 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC SN 8 kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér. DN 200
0408/03
45,5 m 45,500
razem m 45,500
297 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk - kanalizacja deszcowa
0408/02
10,6+15+19,1+4,05+4,3+4,8+6,6 m 64,450
razem m 64,450
298 | KNR-W2-18 | Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 150mm taczone na weisk - PODEJSCIA PRZY KANALIKOW ORAZ
0408/02 DO SPUSTOW RYNIEN
2,5+2,1+2,0 m 6,600
razem m 6,600
299 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o srednicy 315-425mm z zamknieciem rura teleskopowa
0517/02
3 szt 3,000
razem szt 3,000
300 KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z rurg trzonowa o srednicy 400mm, zwienczenie teleskopowe

0301/05
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
2 szt 2,000
razem szt 2,000
301 KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z rura trzonowa o srednicy 315mm, zwienczenie teleskopowe
0301/04
3 szt 3,000
razem szt 3,000
302 KNR 2-28 | Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z jego przesianiem
0501/08
dtugos¢ rurociggu- V rury  64,45*0,3*1 m3 19,335
6,6*0,3*1 m3 1,980
razem m3 21,315
303 KNR K-48 | Osadnik podrynnowy
0101/23
3 szt 3,000
razem szt 3,000
304 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
7,5*0,3*0,25 m3 0,563
razem m3 0,563
305 KNR K-48 | Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o srednicy
0101/02 150mm
5+2,5 m 7,500
razem m 7,500
306 Kalkulacja | Odwodnienie liniowe z betonu witdkniastego z rusztem zeliwnym z wiaczeniowom do studzienki - 7.5 m
indywidualna
75 m 7,50
razem m 7,50
307 KNR K-48 | Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o srednicy
0101/02 150mm
3 m 3,000
razem m 3,000
308 KNR K-48 | Odwodnienie liniowe szczelinowe bez podbudowy - element uzupetniajacy - skrzynka odptywowa z profilem
0101/22 szczelinowym
4 szt 4,000
razem szt 4,000
309 KNR K-48 | Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - skrzynka odptywowa zwykta
0101/08
1 szt 1,000
razem szt 1,000
310 KSNR 1 Zasypywanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6w obiektowych z
0210/05 zagegszczaniem mechanicznym ubijakami warstwami 25cm w gruncie kat. 111-1V
95,42-45,5*0,1-3*3,14*0,8*1,2 m3 81,827
razem m3 81,827
9.6.3. Przylacze gazowe
311 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt
0217/05 kategorii I-11-80%
rura 0,04m, podsypka 0,1m 14,2*0,6*0,8 m3 6,816
szer 0,6m m3 0,000
razem m3 6,816
312 KNR 2-01 | Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gi¢hbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-11,
0310/01 ze ztozeniem urobku na odkiad-20%
rura 0,04m, podsypka 0,1m  14,2*0,6*0,2 m3 1,704
szer 0,6m m3 0,000
razem m3 1,704
313 KNR 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
0,6*14,2 m2 8,520
razem m2 8,520
314 KNR 2-18 | Obsypka podnad rury z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0501/03
0,6*14,2 m2 8,520
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem m2 8,520
315 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i giebokosci do 3m w gruncie
0320/04 kategorii I-11-50%
(19,863+4,960-8,696)*0,5 m3 8,064
razem m3 8,064
316 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01
8,696 m3 8,696
razem m3 8,696
317 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0211/05 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-111
8,696 m3 8,696
razem m3 8,696
318 | KNR-W 2-19 | Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 32mm
0301/03
14,2 m 14,200
razem m 14,200
319 | KNR-W 2-19 | Przytacza domowe z rur PE-HD srednicy do 32mm w rurze ochronnej stalowej o srednicy do 63mm
0305/03
szt 1,000
320 | KNR-W 2-18 | Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
0111/01 zewngtrznej 32mm Luki elektroporowe <90
2 Zlacze 2,000
razem | zlacze 2,000
321 | KNR-W 2-18 | Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewngtrznej
0110/01 32mm
szt 2,000
322 | KNR2-19w | Zabezpieczenie drutem identyfikacyjnyn Ca 1,5mm DY trasy rurociagu utozonego w ziemi
0102/01 Nr ST: 452-15
14,2 m 14,200
razem m 14,200
323 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego z $ciezka metalizowana trasy rurociagu utozonego w ziemi
0102/01
14,2 m 14,200
razem m 14,200
324 KNR 2-19 | Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy
0220/02
14,2 m 14,200
razem m 14,200
325 KNR 2-19 | Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy - proba wlasciwa
0220/02
14,2 m 14,200
razem m 14,200
10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
10.1. Instalacje elektryczne zewnetrzne
326 KNR Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I11-1V
30,5 m 30,500000
30 m 30,000000
razem m 60,500000
327 KNR Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. l11-1V
30,5 m 30,500000
30 m 30,000000
razem m 60,500000
328 KNR Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
30,5 m 30,500000
30,5 m 30,500000
30 m 30,000000




Rodos 7.0.17.7 [11803]

Tabela przedmiaru robét Strona 26/29
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem m 91,000000
329 KNR Uktadanie rur ochronnych ostona rurowa gigtka do kabli DVK 75 mm w wykopie
3,0+3,2+1,0+2,0+18 m 27,200000
razem m 27,200000
330 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/03.1
30,5 m 30,500000
30 m 30,000000
razem m 60,500000
331 KNR Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV
2 odc. 2,000000
razem | odc. 2,000000
332 KNR Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
1 pomiar. 1,000000
razem | pomiar. 1,000000
333 KNR Nastepny pomiar skutecznosci zerowania
1 pomiar. 1,000000
razem | pomiar. 1,000000
10.2. Instalacje elektryczne i niskopradowe
334 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielni
0401/06
2 aparat 2,00
razem | aparat 2,00
335 KNR 5-08 | Montaz i osadzenie rozdzielni TPO i TP1
0403/09
2 szt. 2,00
razem szt. 2,00
336 KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd do 47 mm w cegle
1001/13
765 m 765,00
razem m 765,00
337 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
1012/02
765 m 765,00
razem m 765,00
338 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. zasilanie rozdzielnic
0210/02
20 m 20,000000
razem m 20,000000
339 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. zasilanie systemu wentylacji i klimatyzacji
0210/02
10 m 10,000000
razem m 10,000000
340 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach
0214/01 z mocowaniem pojedynczo
400 m 400,00
razem m 400,00
341 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
0214/01 drabinkach z mocowaniem pojedynczo
300 m 300,00
razem m 300,00
342 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YDY 5x4mmz2 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
0214/02 drabinkach z mocowaniem pojedynczo
35 m 35,00
razem m 35,00
343 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwiacych
0502/09 (il.mocowan 2)
80 kpl. 80,00
razem kpl. 80,00
344 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
0301/23 otwor6w recznie w cegle
84 szt. 84,00
razem szt. 84,00
345 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 60mm
0302/01
5+7+2+3+14+24+3+9+4+10+1+1+1 szt. 84,00
razem szt. 84,00
346 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02
6 szt 6,000000
razem szt 6,000000
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
347 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej
0307/03
7 szt 7,000000
razem szt 7,000000
348 KNR 5-08 | Montaz do przygotowanego podtoza tacznikdw natynkowych krzyzowych 2-biegunowych
0307/07
10 szt 10,000000
razem szt 10,000000
349 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w puszce
0307/02 instalacyjnej
14 szt. 14,00
razem szt. 14,00
350 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
0309/03 podtaczeniem
24 szt. 24,00
razem szt. 24,00
351 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
1202/01
26 pomiar. 26,00
razem | pomiar. 26,00
352 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, bryzgoszczelne
0309/02
3+3 szt 6,000000
razem szt 6,000000
353 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z
0309/03
2449 szt 33,000000
razem szt 33,000000
354 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
0308/06 3-biegunowych do 16A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE IP44
1 szt 1,000
razem szt 1,000
355 KNR 5-08 | Przygotowanie wypustow elektrycznych dla zasilania odbiornkdw docelowych (pompa sciekowa, kuchnie)
0302/01
20 szt 20,000000
razem szt 20,000000
356 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
26 pomiar 26,000000
razem | pomiar 26,000000
357 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02
3 pomiar 3,000000
razem | pomiar 3,000000
358 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
1305/01
26 probe 26,000000
razem | probe 26,000000
10.3. Instalacja niskopradowe komputerowa i ppoz
359 KNNR 5 Montaz szafy rozdzileczej systemu centralnej baterii
0404/01
szt 1,000000
360 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.
0210/02
100 m 100,000000
razem m 100,000000
361 KNR 5-08 | Montaz przewodu (skretki) UTP
0210/01
18*10 m 180,00
razem m 180,00
362 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
0210/01 zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
20 m 20,00
razem m 20,00
363 KNR 5-08 | Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa awaryjna
0504/07
6 szt. 6,00
razem szt. 6,00
364 KNR 5-08 | Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa awaryjna zewnetrzna
0504/07
2 szt. 2,00
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Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem szt. 2,00
365 KNR 5-08 | Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa ewakuacyjna LED
0504/07
11 szt. 11,00
razem szt. 11,00
366 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu wytacznikow PPOZ
0307/02
3 szt. 3,00
razem szt. 3,00
367 KNR 13-21 | Badanie wyltacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego
0402/03
3 szt. 3,00
razem szt. 3,00
368 KNR 5-08 | Montaz gniazd komputerowzch RJ 45
0312/07
3+15 szt. 18,00
razem szt. 18,00
369 KNR 5-08 | Montaz gniazd TV - HDMI
0312/07
2 szt. 2,00
razem szt. 2,00
10.4. Instalacja odgromowa i uziemienie
370 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki
0608/07
56,4+5,3*2+10,2 m 77,20
razem m 77,20
371 KNR 5-08 | Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o srednicy 10mm na dachu stromym krytym blacha
0604/07
18*2+8,5*2+3,7+1,0+2,5+10,5+3,7+(7,0+11)/cos(35) m 96,37
razem m 96,37
372 KNR 5-08 | Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych - Ztacza
0618/01 krzyzowe
12 szt 12,000
razem szt 12,000
373 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
0107/02 zaprawiania bruzd
10,5+8,5*3 m 36,00
razem m 36,00
374 KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 70 mm2 wciagane do rur
0204/08
10,5+8,5*3 m 36,00
razem m 36,00
375 KNR 4-03 | Reczne wykucie wngki 0 objetosci do 0.75 dm3 w podtozu betonowym
1011/16
4 szt. 4,00
razem szt. 4,00
376 KNR 5-08 | Instalowanie drzwiczek D3x2
0403/01
4 szt. 4,00
razem szt. 4,00
377 KNNR 5 Montaz skrzynek probierczych 150x150x100 mm
0405/06
4 szt 4,000
razem szt 4,000
378 KNR 5-08 | Montaz ziaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
0619/06
4 szt. 4,00
razem szt. 4,00
379 KNR 5-08 | Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o r. do 48 mm - stojacym
0615/02
szt. 5,00
10.5. Polgczenia wyréwnawcze
380 KNNR 5 Montaz gtéwnej szyny uziemiajacej GSU
0406/02
szt 1,000
381 KNNR 5 Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem w budynkach - Bednarka ocynkowana
0602/04 FeZn 25x4 mm
10 m 10,000
razem m 10,000
382 KNNR 5 Montaz lokalnej szyny wyréwnawczej MSW
0406/01
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1 szt 1,000
razem szt 1,000
383 KNNR 5 Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem w budynkach - Przewod LgY-450/750V,
0602/04 16 mm2
5 m 5,000
razem m 5,000
384 KNNR 5 Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem w budynkach - Przewod LgY-450/750V,
0602/04 4 mm2
10 m 10,000
razem m 10,000
385 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 16mm2
1203/04
1 szt 1,000
razem szt 1,000
386 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju do 4mm2
1203/02
2 szt 2,000
razem szt 2,000
10.6. Instalacje alarmowe
387 | KNRAL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych
0101/04
szt. 1,00
388 KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd do 47 mm w cegle
1001/13
m 200,00
389 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
1012/02
m 200,00
390 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YTKSY3x2x0,5 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
0214/01 drabinkach z mocowaniem pojedynczo
m 200,00
391 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YTKSY5x2x0,5 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
0214/01 drabinkach z mocowaniem pojedynczo
m 50,00
392 | KNRAL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni
0201/01
szt. 11,00
393 | KNRAL-01 | Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa
0208/01
szt. 3,00
394 | KNRAL-01 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewngtrznego bez zasilania awaryjmego
0108/04
szt. 2,00
395 | KNRAL-01 |Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy btyskowej)
0108/02
szt. 2,00
396 | KNRAL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
0601/02
system 1,00




